ARAJANLAT

Megrendeld:Janoshéza Varos Onkorméanyzata
Helyszin: Janoshaza

Targy: Janoshazi Zéld Varos projekihez kapcsolodd épitész arajanlat

Olitz6 épliletének atalakitasa és bévitése
Engedélvezési tervek
Kiviteli tervek

Epitész tervek

Viliamos tervek

Gepaszetll tervek

Tartdoszerkezeii tervek

Kertészel, ulcabitorok, parkold

Tlzrendészet. akadalymeniesiiési iervek, kiliségvetésak

Osszesen:

Tiszieletioh

v

_ Géspar Péter
Ugyvezetd igazgaio
(Gaspér Mémc‘jkig lroda

900.000 Ft+Afa
.000.000 Fi+Afa

-

800.000 Fi+Afa
550.000 Fi+Afa
550.000 Fi+Afa
350.000 Fi+Afa
550.000 Fi+Afa
250.000 Fi+Afa

5.050.000 FErAFA

Kell: Szombathely, 2017. szeptember 4.




Madr Epitész Iroda KIL.
7362 Vasarosdombd
Szabadsag tér 17,

Arajanlat

Epitieid: Janoshaza Varos Onkormanyzata (9543 Janoshaza, Batthyany u. 2.]

Targy: Z6ld Varos Projekt - Janoshiza

Epitész tervek 1.000.000 Fi+Afa
Oltdz6 bavités engedélyezési és kivitel terve 1.800.000 Ft+Afa
Villamos tervek 500.000 Fi+Afa
Gépészeti tervek 450.000 Fi+Afa
Tartoszerkezeti tervek 450.000 Fi+Afa
Kertészet, utcabutorok, parkold 450.000 Fr+Afa
Ttizrendeszet, akadéalymentesitési tervek, kéliségvetések 300.000 Ft+Afa
(sszesen: 4.950.000 FerAFA
Tisztelettel: Lo ’

Maar Zoltin
epitész tervezd
B 17-0549

Vasarosdombd, 2017, szeptember 1.



9700, Szembathely, Xormendi ot 40,
+3694 37 048, szalojepitesz@gmeilcom

Janoshéza Véros Onkorményzata
9545 Janoshéza
Hatihvény u. 2.
ARAJANLAT
ERITTETO: JANOSHAZA VARDS ONKORMANYZATA

HELYSZIN: JANOSHAZA

Targy: £6ld Varos -~ Jénoshaza

1. Olttz6 atalakitas — bévités engedélyezési terve 800.000 Fi+Afa
2. Olitzé alalakitas — bévités kiviteli terve )

Epitész tervek 800.000 Ft+Afa
Villamos fervek 550.000 Fl+Afa
Gépészeti tervek 350.000 Ft+Afa
Tailgszerkezetl tervek 300.000 Fi+Ala
Kertészet, utcabliorok. parkold 650.000 Ft+Afa
Tdzrendaszetl, akadélymentesitési tervek, koltségvetések 350.000 F+Afa

Osszesen:  2.800.000 FleAFA
Az ajaniati ar nem tartalmazza az energetikal és hatdsagi eljarasok dijat,
Az tervek megrendelese esstén az engedélyezési tervek szalliidsi halarideje a szerzédés

megkiésenek catumatd! szamitott 60 nap,
a kiviteli tgrvek szaliitasi hatérideje pedig 120 nap.

Tiszieletish

R H

ézaEai Attilp
épitesz tervezd
E 18-0240

Kelt: Srombathely, 2017, szeniember 1.



