


JÁNOSHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ	
ÉRKEZETI DÁTUM	2018. SZEPTEMBER 13.
Szám:	J/2054-1/2018
Ügyintéző:	Németh Ferenc

UTPLAN '95

Építőipari és Szolgáltató KFT

2018.09.13.
AJ - 8150/2018



Dátum: 2018.09.13.

Tárgy: árajánlat

Iktatószám: 222-222/2018

Ügyintéző: Péterffy Krisztián

Jánosháza Város Önkormányzata
Németh Ferenc Úr részére
9545 Jánosháza
Batthyány u. 2.

Székhely:
8900 Zalaegerszeg
Árpád u. 19.

Adószám:
11353319-2-20

Bankszámlaszám:
11749008-20154462

Megkeresésükre mellékelten megküldjük T.- Cím részére a Jánosháza, Vasútállomás előtti autóbussz forduló felújítási munkáira készített árajánlatát az alábbiak szerint:

Sz.	Megnevezés	M.e.	Menny.	Egységár	Össz.ár Ft
1.	Aszfaltburkolat élvágása bontással 12m+18m+15m=	45,00	m	550	24 750
2.	Kiemelt szegély bontása törmelék elszállítása	100,00	m	2 700	270 000
3.	Vasbeton védelem áteresztő fölé 39m*1,5m*0,2m=	11,70	m ³	65 500	766 350
4.	K szegély építése földmunkával 0,5 m széles 30 cm vtg. Zúzottkő ágyazattal, földmunkával	80,00	m	6 250	500 000
5.	Szikkasztó gödör építése 2x2x0,5 mérettel, kúé kavics feltöltéssel	3,00	db	20 200	60 600
6.	AC 22 kötőréteg beépítése feltöltött munkaflokkokra, átl. 7 cm vtg.-ban beépítve, dolomitos kőváz (20m+19m)*1,5m*0,07m=	4,10	m ³	62 100	254 610
7.	AC 11 kötőréteg beépítése lokálisan, átl. 6 cm vtg.-ban finiszerrel beépítve, dolomitos kőváz	2,00	m ³	64 900	129 800
8.	AC 11 kötőréteg beépítése átl. 6 cm vtg.-ban finiszerrel beépítve, dolomitos kőváz 610m ² *0,06m=	36,60	m ³	64 900	2 375 340
9.	AC 11/F kopó réteg beépítése bazaltzúzalékos kővázalattal 5 cm vtg.-ban finiszerrel 610m ² *0,05m=	30,50	m ³	78 020	2 379 610
10.	Padkaépítés murvából 2x 50 m hosszúságban 1-1 m szélességben átl. 10 cm vtg.-ban 2*50m*1m*0,1 m=	100,00	m ²	2 100	210 000
11.	Ideiglenes forgalomkorlátozás	1,00	kg	70 000	70 000
NETTÓ ÖSSZESEN::					7 041 060
27 % ÁFA:					1 901 086
BRUTTÓ ÖSSZESEN:					8 942 146

Iroda:
8900 Zalaegerszeg,
Kisvárosi P. u. 77.

Teléfonohely:
8900 Zalaegerszeg,
Vörösmarty u.

Telefon: 92/598-050
Fax: 92/598-050

email:
utplan100@utplan.t-online.h

Jótállás: 1 év

Teljesítési határidő: 2018. 11.30.-ig

UTPLAN '95 KFT.
8900 Zalaegerszeg,
Árpád u. 19.

Zalaegerszeg, 2018. szeptember 13.

Horváth Béla
ügyvezető igazgató

OTTHON
AZ ÚTAKON!

ÉRKEZETT

2018. SZEPT. 13.

3-8152/2018



Bauterc-Prizma Mélyépitő Műszaki és Kereskedelmi KFT
 Útépítés, mélyépités, gépi földmunka

JÁNOSHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ	
ÉRKEZETT	
Szám: 2018. SZEPT. 13.	Mélységi:
J/2054-3/2018	
Műintéző: Mészáros F.	

Jánosháza Város Önkormányzata
Németh Ferenc műszaki ügyintéző

Tárgy: Árajánlat
Jánosháza vasútállomás előtti autóbusszforduló felújítása

1	Aszfaltburkolat élvágása bontással 12m+18m+15m=	45,00	m	650	29250
2	Kiemelt szegély bontása törmelék elszállítása	100,00	m	2450	245000
3	Vasbeton védelem áteresztő fölé 39m*1,5m*0,2m=	11,70	m ³	65000	760500
4	K szegély építése földmunkával 0,5 m széles 30 cm vtg. Zúzottkő ágyazattal, földmunkával	80,00	m	6500	520000
5	Szikkasztó gödör építése 2x2x0,5 mérettel, kulé kavics feltöltéssel	3,00	db	25000	75000
6	AC 22 kötőréteg beépítése feltöltött munkaárokra, átl. 7 cm vtg.-ban beépítve, dolomitos kőváz (20m+19m)*1,5m*0,07m=	4,10	m ³	58500	239850
7	AC 11 kötőréteg beépítése lokálisan, átl. 6 cm vtg.-ban finiserrel beépítve, dolomitos kőváz	2,00	m ³	59500	119000
8	AC 11 kötőréteg beépítése átl. 6 cm vtg.-ban finiserrel beépítve, dolomitos kőváz 610m ² *0,06m=	36,60	m ³	59500	2177700
9	AC 11/F kopó réteg beépítése bazaltzúzalékos kővázal 5 cm vtg.-ban finiserrel 610m ² *0,05m=	30,50	m ³	78500	2394250
10	Padkaépítés murvából 2x 50 m hosszúságban 1-1 m szélességben átl. 10 cm vtg.-ban 2*50m*1m*0,1 m=	100,00	m ²	1750	175000
11	Ideiglenes forgalomkorlátozás	1,00	kg	100000	100000
	Nettó:				6835550
	ÁFA:				1845599
	Bruttó:				8681149

Befejezési határidő: 2018. november 30.
 Garancia: 12 hónap

Nagykanizsa, 2018. szeptember 13.

BAUTERC-PRIZMA KFT. [E]
 6600 Nagykanizsa, Ady u. 50.
 Adószám: 14307456-2-20
 Horvát László
 ügyvezető

ÉRKEZETT

2018. SZEPTEMBER 13.
J-8151/2018.**COLAS**

UT

Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság

Iroda: H-2890 Tata, Környei út 24.

Levelezési cím: H-2893 Tata 3, Pf.:329.

Fax: +36-1/883-1877

JÁNOSHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KÖZPONTI IKTATÓ
ÉRKEZETT: 2018. SZEPTEMBER 13.
J-8151/2018
Kérem, töltsön ki!

Címzett cég To Company	Jánosháza Város Önkormányzata	Iktatószám Reference no.	UT.7700/18_7141
Címzett személy Addressee	Németh Ferenc Úr részére	Feladó Addresser	Takács Imre
Postacím Mailing address		Másolat Copy	
E-mail	nemeth.ferenc@janoshaza.hu		
Dátum / Date	2018/09/13	Oldalak / Pages	2
Tárgy Subject	Árjánylat: Jánosháza, autóbusszforduló felújítása		

Tisztelt Cím!

A jánosházi autóbusszforduló felújítására vonatkozó ajánlatunkat ezúton megadjuk, az alábbiak szerint:

Vasútállomás, autóbusszforduló					
1	Aszfaltburkolat élvágása bontással 12m+18m+15m=	45,00	m	2 041	91 845
2	Kiemelt szegély bontása törmelék elszállítása	100,00	m	1 741	174 100
3	Vasbeton védelem átérész fölé 39m*1,5m*0,2m=	11,70	m ³	69 024	807 581
4	K szegély építése földmunkával 0,5 m széles 30 cm vtg. Zúzottkő ágyazattal, földmunkával	80,00	m	6 236	498 880
5	Szikkasztó gödör építése 2x2x0,5 mérettel, kulé kavics feltöltéssel	3,00	db	18 007	54 021
6	AC 22 kötőréteg beépítése feltöltött munkaárokra, átl. 7 cm vtg.-ban beépítve, dolomitos köváz (20m+19m)*1,5m*0,07m=	4,10	m ³	53 050	217 505
7	AC 11 kötőréteg beépítése lokálisan, átl. 6 cm vtg.-ban finiszerrel beépítve, dolomitos köváz	2,00	m ³	53 050	106 100
8	AC 11 kötőréteg beépítése átl. 6 cm vtg.-ban finiszerrel beépítve, dolomitos köváz 610m ² *0,06m=	36,60	m ³	53 050	1 941 630
9	AC 11/F kopó réteg beépítése bazaltzúzalékos kövázal 5 cm vtg.-ban finiszerrel 610m ² *0,05m=	30,50	m ³	69 961	2 133 811
10	Padkaépítés murvából 2x 50 m hosszúságban 1-1 m szélességben átl. 10 cm vtg.-ban 2*50m*1m*0,1 m=	100,00	m ²	1 548	154 800
11	Ideiglenes forgalomkorlátozás	1,00	ktg	60 021	60 021
MINDÖSSZESEN:					6 240 294

A fenti árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A fenti egységárak csak az ott megadott mennyiségekre érvényesek.

Áraink kialakításánál a következőket vettük figyelembe:

- a teljes munka megrendelése egy szerződésben
- folyamatos munkavégzés, egy felvonulással
- fizetési feltételek: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően, igazolt teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül, banki utalással.

Colas Út Zrt.
1113 Budapest,
Bocskai út 73.
Tel.: 1 883 1700
Fax: 1 883 1799
Web: www.colasut.hu
E-mail: ut@colas.hu

